
ALLEGATO B 

SCHEMA DI CONVENZIONE 

recante 

DISPOSIZIONI ATTUATTIVE PER L’AVVIO, LA RENDICONTAZIONE, IL MONITORAGGIO ED IL 

CONTROLLO DEGLI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI ATTINENTI AL SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO 

tra 

l’Azienda speciale Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio (in seguito anche “Azienda Speciale”), con sede in Sondrio, 

via Trieste 8, codice fiscale n. 93021010140 e partita IVA n. 00972670145, rappresentata da Simone Spandrio in qualità 

di Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

e 

il Gestore del servizio idrico integrato (in seguito anche “Gestore”) S.Ec.Am. S.p.A., cui è stata affidata dall’Uffico 

d’Ambito della Provincia di Sondrio la gestione del servizio idrico integrato con la Convenzione stipulata il 25 giugno 

2014, con sede in Sondrio, via Vanoni n. 79, codice fiscale n. 80003550144 e partita IVA n. 00670090141, rappresentata 

dall’Amministratore Delegato Nicola Perregrini, 

VISTA la legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 “Interventi per la ripresa economica” pubblicata sul B.U. Lombardia 4 maggio 

2020, che all’art. 1, comma 10, istituisce il Fondo “Interventi per la ripresa economica” per sostenere il finanziamento 

degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e 

fronteggiare l’impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall’emergenza sanitaria da COVID-19; 

PRESO ATTO dell’articolo 1, commi 2 e 12, della l.r. 9/2020 che autorizza il ricorso all’indebitamento per la copertura 

finanziaria del fondo “Interventi per la ripresa economica”, assicurando che lo stesso ricorso avvenga nel rispetto della 

legislazione statale di riferimento, in particolare dell’articolo 3, commi 16-21, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 che 

individua le tipologie di interventi finanziabili con ricorso a indebitamento; 

VISTA la d.g.r. n. XI/3531 del 05 agosto 2020 recante “Programma degli interventi per la ripresa economica - Variazioni 

al bilancio di previsione 2020-2022 ((d.lgs. 118/11 - L.R. 19/12 art. 1, co. 4) - 33° provvedimento)”; 

VISTA la d.g.r. n. XI/3749 del 30 ottobre 2020 recante “Deliberazione n. 3531 del 05/08/2020: nuove determinazioni ed 

aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica” che aggiorna la deliberazione di cui al punto; 

VISTA la d.g.r. n. XI/4381 del 03/03/2021 recante “Nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli 

interventi per la ripresa economica”, che modifica ed aggiorna le dd.gg.rr. n. 3531/2020 e n. 3749/2020 sopra 

richiamate; 

CONSIDERATO che nell’Allegato 2 alla d.g.r. n. XI/3531 del 05 agosto 2020, come successivamente modificata dalle 

dd.gg.rr. n. 3749/2020 e 4381/2021, sono previsti “Contributi in capitale agli ATO per la progettazione e la relativa 

realizzazione di opere infrastrutturali attinenti al Servizio Idrico Integrato” per un importo complessivo pari ad euro 

64.000.000,00; 

CONSIDERATO, inoltre, che la d.g.r. n. XI/4381 del 03/03/2021, introduce: 

• la necessità di utilizzare la piattaforma sviluppata da ARIA s.p.a (Bandi On-line) quale modalità di relazione tra gli 

uffici regionali e i beneficiari dei finanziamenti al fine di garantire un monitoraggio complessivo del “Programma 

degli interventi per la ripresa economica” di cui alla L.R. 9/2020; 

• la possibilità di poter riconoscere nel quadro economico finale degli interventi le spese sostenute da parte dei 

beneficiari a decorrere dal 21 agosto 2020; 



VISTA la d.g.r. n. XI/6047 del 01/03/2022 “Nuove determinazioni ed aggiornamento del programma degli interventi per 

la ripresa economica – Piano Lombardia” che aggiorna e modifica le precedenti dd.gg.rr. n. 3531/2020, 3749/2020 e 

4381/2021 ed, in particolare: 

• stabilisce che i soggetti beneficiari appongano il marchio e il modello di targa rispettivamente sui cartelli di cantiere 

e in conclusione dell’opera di cui all’Allegato 4 secondo le regole di utilizzo dei marchi e i materiali dei modelli di 

targa di cui all’Allegato 5 della suddetta deliberazione 

• stabilisce che ai fini dell’assegnazione dei finanziamenti per ciascun intervento verrà verificata dalla Direzione 

competente – anche attraverso l’acquisizione di dichiarazione certificata dal beneficiario - l’assenza di ulteriori 

forme di contribuzione pubblica o privata a favore del beneficiario, ivi inclusi i contributi previsti da PNRR, Fondo 

Complementare e Bilancio dello Stato 2022, che si sovrappongano ai finanziamenti del Programma, provvedendosi 

- nel caso – all’esclusione del finanziamento regionale a valere sul Programma; 

• dispone che entro il 31 marzo la Direzione Generale competente richieda al beneficiario di indicare, assumendosi 

quest’ultimo la responsabilità dei tempi previsti, il cronoprogramma di attuazione degli interventi entro il 30 giugno 

2022 provvedendosi nel caso di mancato adempimento all’esclusione del finanziamento regionale a valere sul 

Programma; 

RICHIAMATA la d.g.r. n. XI/4040 del 14/12/2020, come aggiornata dalla d.g.r. n. XI/4608 del 26/04/2021, recante 

“Attuazione della d.g.r. n. 3531/2020, come aggiornata dalla d.g.r. n. 3749/2020, in merito alla programmazione di 

“Contributi in capitale agli ATO per la progettazione e la relativa realizzazione di opere infrastrutturali attinenti al 

Servizio Idrico Integrato” – approvazione piano interventi finanziabili e disposizioni attuative” che: 

• assegna e ripartisce agli Uffici degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), sulla base di criteri condivisi interamente 

richiamati nelle premesse della d.g.r. medesima, la somma complessiva di euro 64.000.000; 

• approva l’Allegato A recante “Programma 2021 – 2022 – 2023 di interventi urgenti e prioritari attinenti al servizio 

idrico integrato” che contiene un elenco di n. 164 interventi finanziabili per un importo complessivo pari ad euro 

266.208.596,19 individuando, altresì, quelli immediatamente finanziabili e destinatari del contributo finanziario; 

• approva l’Allegato B “Schema di Convenzione recante Disposizioni attuative per l’avvio, la rendicontazione, il 

monitoraggio ed il controllo degli interventi finanziati urgenti e prioritari attinenti al servizio idrico integrato”; 

VISTA la convenzione sottoscritta in data 17 febbraio 2021 tra l’Ufficio d’Ambito di Sondrio e S.Ec.Am. S.p.A.; 

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 26 “Bilancio di previsione 2022 – 2024” con la quale sono stati stanziati 

nel triennio 2022-2024 euro 60.000.000 destinati agli Uffici d’Ambito per la realizzazione di opere infrastrutturali 

attinenti al servizio idrico integrato, ulteriori rispetto a quelli stanziati con d.g.r. n. 3531/2020; 

RICHIAMATA la d.g.r. n. XI/6073  del 07 marzo 2022 che, in continuità con quanto già avviato con la d.g.r. n. XI/4040 del 

14/12/2020 s.m.i: 

• assegna agli Uffici degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) il contributo regionale complessivo di euro 60.000.000 che 

trova totale copertura finanziaria sul capitolo 15081 del bilancio regionale nelle annualità 2022, 2023 e 2024; 

• approva il nuovo “Programma 2022 – 2023 – 2024 di interventi urgenti e prioritari attinenti al servizio idrico 

integrato” di cui all’Allegato A che, sulla base degli aggiornamenti comunicati dagli Uffici d’Ambito, riprende, 

finanziandoli, interventi già oggetto del precedente “Programma 2021 – 2022 – 2023” cui non era stato assegnato 

alcun contributo; 

• approva il nuovo schema di convenzione recante “Disposizioni attuative per l’avvio, la rendicontazione, il 

monitoraggio ed il controllo degli interventi urgenti e prioritari attinenti al servizio idrico integrato” di cui all’Allegato 

B che recepisce le modifiche introdotte dalle dd.gg.rr. n. XI/4381 del 03/03/2021 e n. XI/6047 del 01/03/2022; 

 

 

 

 

 

 



TUTTO CIÒ PREMESSO E CONDIVISO, 

CON LA PRESENTE CONVENZIONE SI STABILISCE QUANTO SEGUE: 

ART. 1 PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 

ART. 2 OGGETTO 

Oggetto della presente Convenzione è la determinazione dei reciproci impegni tra Azienda Speciale e Gestore, in ordine 

al finanziamento in favore del medesimo Gestore derivante dal contributo a valere sulle risorse autonome regionali del 

Fondo “Interventi per la ripresa economica” per la progettazione e la relativa realizzazione, tramite il Gestore del servizio 

idrico integrato, di opere infrastrutturali attinenti al servizio idrico integrato stesso. 

Le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a dare corso a tutte le attività disciplinate dalla presente 

Convenzione per conseguire l’obiettivo di realizzare gli interventi. 

ART. 3 ACCETTAZIONE DEL RUOLO 

L’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio, in qualità di Ente Beneficiario del contributo a valere sulle risorse autonome 

regionali del Fondo “Interventi per la ripresa economica”, complessivamente pari ad euro 3.803.818,12 assegnato con 

d.g.r. n. XI/6073 del 07 marzo 2022, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici, accetta il 

ruolo di Soggetto Responsabile della completa attuazione, tramite il Gestore del servizio idrico integrato quale Soggetto 

attuatore, degli interventi individuati nella medesima deliberazione e riportati nel successivo articolo 4 e svolge gli 

adempimenti descritti nella presente Convenzione. 

 

Il Soggetto attuatore (stazione appaltante) dell’intervento è la Società per l’Ecologia e l’Ambiente S.p.A. (S.Ec.Am. 

S.p.A.), cui è stata affidata dall’Ufficio d’Ambito di Sondrio la gestione del servizio idrico integrato con la Convenzione 

sottoscritta in data 25 giugno 2014. Il Gestore accetta il ruolo di Soggetto attuatore degli interventi individuati nel 

successivo articolo 4 e svolge gli adempimenti descritti nella presente Convenzione. 

ART. 4 INTERVENTI FINANZIABILI 

Gli interventi finanziabili con il relativo contributo regionale sul Fondo “Interventi per la ripresa economica” assegnato 

con la d.g.r. n. XI/6073 del 07 marzo 2022 sono riportati in Tabella 1. 

 

Le economie a qualsiasi titolo conseguite saranno ripartite in modo proporzionale alle quote di finanziamento 

inizialmente individuate con la d.g.r. n. XI/6073 del 07 marzo 2022 per la realizzazione degli interventi e riportate in 

Tabella 1. Le economie a valere sul contributo regionale, ove possibile, saranno riprogrammate su proposta dell’Ente 

Beneficiario per l’attuazione degli interventi individuati dalla medesima Tabella 1 non oggetto di finanziamento ovvero 

per la rimodulazione della percentuale di finanziamento assegnato agli interventi già avviati, nei limiti massimi previsti 

dalla normativa vigente in merito all’erogazione di contributi in conto capitale a fondo perduto e delle spese ammissibili. 

 



 

TABELLA 1 – “Interventi finanziabili” 

CODICE 

Intervento 
CUP Titolo dell'intervento 

Quadro 

economico 

totale (€) 

Importo 

contributo 

regionale 

assegnato (€) 

Quota 

contributo 

regionale 

annualità 

2022 

(€) 

 

Quota 

contributo 

regionale 

annualità 

2023 

(€) 

Quota 

contributo 

regionale  

annualità 

2024 

(€) 

Data 

conclusione 

progetto 

esecutivo 

Data inizio 

Lavori 

Data fine 

lavori 

796 C34H17000760005 Adeguamento impianti di 

depurazione Loc. Starleggia e Loc. 

Splughetta in Comune di 

Campodolcino 

255.500 173.224,41 57.741,47 86.612,21 28.870,74 31/05/2022 01/11/2022 31/12/2023 

200060 C12E19000110007 Dismissione scarichi alta Valmalenco 

(Loc. Chiareggio, San Giuseppe) e 

collettamento fino a Chiesa in 

Valmalenco 

2.200.000 1.491.560,44 497.186,81 745.780,22 248.593,41 31/12/2022 01/06/2023 31/12/2024 

200125 
 

C12E20000380007 Dismissione scarichi Loc. Arzo, Loc. 

Valle-Campo Erbolo e dismissione 

impianto di Albaredo per San Marco e 

collettamento fino a Morbegno 

1.085.000 735.610,49 245.203,50 367.805,25 122.601,75 31/12/2022 01/06/2023 31/12/2024 

200103 C92E19000100007 Dismissione scarichi Loc. Franscia e 

collettamento fino a Lanzada 

1.190.000 806.798,60 268.932,87 403.399,30 134.466,43 31/01/2023 01/07/2023 31/12/2024 

200162 C42E20000330007 Dismissione scarico Loc. Triasso e 

impianto Loc. Sassella in Comune di 

Sondrio e collettamento fino a 

Castione Andevenno 

340.000 230.513,89 76.837,96 115.256,95 38.418,98 31/03/2023 01/09/2023 31/10/2024 

200163 C78B20000270007 Conversione trattamenti ossidativi 

biologici da ossigeno ad aria del 

depuratore di Sondrio 

540.000 366.110,29 122.036,76 183.055,15 61.018,38 31/03/2023 01/09/2023 31/12/2024 

801 C15E16000000005 Dismissione scarico Loc. Primolo e 

collettamento fino a Chiesa in 

Valmalenco 

187.000 - - - - - 01/04/2024 31/12/2024 

200093 C42E20000340005 Dismissione scarico Loc. Nasoncio e 

collettamento fino a Gerola Alta 

267.400 - - - - 31/01/2024 01/07/2024 31/10/2025 

 



 

ART. 5 REFERENTE OPERATIVO 

L’Azienda Speciale, nella persona del Direttore pro tempore competente, svolge il ruolo di Soggetto Responsabile e 

riceve dal Gestore la documentazione e le comunicazioni prescritte nella presente Convenzione, inoltre: 

• effettua il monitoraggio dell’avanzamento degli interventi di cui all’art. 6, punto 4 della presente Convenzione; 

• effettua le verifiche ed i controlli, di cui al successivo art. 10 della presente Convenzione; 

• emette i provvedimenti di competenza relativi alla erogazione del finanziamento assegnato. 

L’ Azienda Speciale rimane a disposizione del Gestore in fase di progettazione e realizzazione degli interventi oggetto 

della presente Convenzione, fornendo i chiarimenti richiesti o necessari. 

ART. 6 RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI 

L’Azienda Speciale si impegna ad assegnare al Gestore il finanziamento concesso da Regione Lombardia per dare corso 

alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 4, fino all’importo massimo complessivo di 

euro 3.803.818,12. 

 

Il Gestore si impegna a: 

1 Garantire la completa attuazione degli interventi e il puntuale svolgimento delle attività e delle lavorazioni nel 

rispetto del cronoprogramma riportato in Tabella 1, nonché nel rispetto della presente Convenzione e della 

normativa vigente anche in merito alla disciplina degli appalti pubblici. 

2 Segnalare all’Azienda Speciale i problemi emersi nell’attuazione delle opere e le misure adottate o adottabili per 

risolverli. 

3 Inviare all’Azienda Speciale le richieste di erogazione del contributo assegnato a seguito del raggiungimento delle 

soglie di cui all’art. 8 della presente Convenzione. 

4 Trasmettere all’Azienda Speciale almeno con cadenza semestrale (giugno e dicembre) i dati necessari al 

monitoraggio fisico, procedurale e finanziario degli interventi. Tali dati dovranno essere trasmessi secondo le 

modalità indicate dall’Azienda Speciale. In particolare le informazioni richieste saranno relative ai seguenti punti: 

a) cronoprogramma procedurale aggiornato relativo a: 

 livello di progettazione in corso ed avanzamento delle procedure autorizzative con indicazione, ove 

disponibile, degli estremi degli atti di approvazione e verifica/validazione dei progetti per ogni fase 

progettuale (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo); 

 avanzamento delle procedure di gara. In particolare, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori, dovrà essere 

trasmesso il quadro economico aggiornato con l’indicazione del ribasso d’asta conseguito; 

 avanzamento delle opere, ivi comprese eventuali sospensione lavori in cui si superi il ¼ della tempistica 

contrattuale. 

Qualora lo scostamento temporale rispetto al cronoprogramma inizialmente comunicato sia superiore a 120 

giorni, il Gestore dovrà darne congrua motivazione. 

b) avanzamento della spesa di ciascun progetto con l’indicazione dei relativi estremi di pagamento. 

Qualora, per il rispetto delle tempistiche previste dal successivo art. 11, fosse necessario dimostrare il 

raggiungimento delle soglie di spesa di cui all’art. 8 della presente convenzione anche al di fuori delle scadenze di 

monitoraggio sopra indicate, l’Azienda speciale si riserva la facoltà di richiedere delle rendicontazioni intermedie. 

5 Attenersi alle disposizioni della d.g.r. n. XI/6047 del 01/03/2022 in merito all’apposizione del marchio e del modello 

di targa rispettivamente sui cartelli di cantiere e in conclusione dell’opera secondo le indicazioni riportate 

nell’Allegato 4 e nell’Allegato 5 della deliberazione; 

6 Attenersi alle prescrizioni disposte dalla d.g.r 1751 del 17 giugno 2019 “Patto di integrità in materia di contratti 

pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del sistema regionale di cui all’All. A1 alla l.r. 27 dicembre 2006, n. 30” 

(B.U.R.L. Serie ordinaria n. 26 del 26 giugno 2019); 

7 Applicare le direttive di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 ed alla l. 17 dicembre 2010, n. 217, relative alla tracciabilità 

dei flussi finanziari. 

 



IMPEGNI GENERALI DELLE PARTI: 

Azienda Speciale e Gestore si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a: 

a) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare a 

strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti; 

b) adottare, in spirito di leale collaborazione, ogni misura idonea per pervenire alla positiva e tempestiva 

conclusione delle attività previste nella presente Convenzione, impegnandosi a svolgere le attività a tal fine 

necessarie, astenendosi da qualsiasi comportamento che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione 

di detto scopo; 

c) garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi progettuali e realizzative 

dell’intervento. 

ART. 7 VARIANTI IN CORSO D’OPERA 

Per le eventuali varianti in corso d’opera, ammissibili ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Modifica di 

contratti durante il periodo di efficacia), il Gestore dovrà indicare le motivazioni che hanno condotto all’adozione della 

variante sulla base dei presupposti di legge, indicando altresì il quadro economico aggiornato a seguito della variante 

stessa. 

ART. 8 MODALITÀ DI EROGAZIONE 

Premesso che Regione Lombardia erogherà il finanziamento all’Azienda Speciale secondo le condizionalità previste con 

d.g.r. n. XI/6073 del 07/03/2022, l’Azienda Speciale pagherà al Gestore le somme ricevute da Regione Lombardia a 

seguito della stipula della presente convenzione e secondo le seguenti modalità: 

 

 
 

 
 

tranche importo quando % tranche importo quando

50% 633.969,69 €          30 gg dal trasferimento da parte di RL

25% 316.984,84 €          
a inizio lavori di interventi per almeno il 4% dell'importo 

totale (calcolato su TOTALE Q.E. INTERVENTI)

25% 316.984,84 €          

ad approvazione del progetto  definitivo  di interventi per 

almeno il 50% dell'importo totale (calcolato su TOTALE 

Q.E. INTERVENTI)

da UdA a Gestore

I - 2022 1.267.939,37 €       firma convenzione

da RL a UdA

tranche importo quando % tranche importo quando

50% 950.954,53 €          30 gg dal trasferimento da parte di RL

25% 475.477,27 €          

a inizio lavori di interventi per almeno il 90% 

dell'importo totale (calcolato su TOTALE Q.E. 

INTERVENTI)

25% 475.477,27 €          

ad approvazione del progetto esecutivo interventi per 

almeno il 50% dell'importo totale (calcolato su TOTALE 

Q.E. INTERVENTI)

da UdA a Gestoreda RL a UdA

II - 2023 1.901.909,06 €       

spese Secam SpA 

per almeno 

633.969,69 in 12 

mesi



 
 

Le erogazioni del contributo al Gestore avverranno a seguito della trasmissione di apposita dichiarazione recante le 

informazioni necessarie alla verifica del raggiungimento delle soglie indicate nelle tabelle precedenti. 

ART. 9 SPESE AMMISSIBILI 

Sono ritenute ammissibili le voci di costo previste dal Quadro Economico del progetto validato dal RUP, posto a base di 

gara di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 50/2016, o dal Quadro Economico aggiornato a seguito di variante di cui al precedente 

art. 7, e sostenute dalla data del 21 agosto 2020 in attuazione della d.g.r. n. XI/4381 del 03/03/2021. 

L’IVA è considerata spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta senza possibilità di recupero. 

ART. 10 CONTROLLI 

Il Gestore, per ottemperare ai controlli ed alle verifiche predisposte da Azienda Speciale, Regione o dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC), è tenuto a: 

• fornire tutti i documenti tecnico-amministrativi richiesti da Azienda Speciale, Regione o dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione; 

• conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di quietanza 

dell’ultimo titolo di spesa relativo al singolo intervento; 

• assicurare una contabilità separata o un’apposita codifica che consenta di individuare chiaramente le spese relative 

all’intervento finanziato; 

• acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Azienda Speciale, Regione e/o da eventuali 

organismi statali competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi. 

I controlli amministrativi hanno come oggetto principale la correttezza della spesa e sono effettuati sulla base delle piste 

di controllo predisposte da Regione. 

I controlli amministrativi sono organizzati direttamente dall’Azienda Speciale, anche avvalendosi di altro soggetto 

individuato a norma di legge. 

Regione potrà effettuare ulteriori controlli amministrativi e verifiche tecniche in loco, cui l’Azienda Speciale e il Gestore 

devono offrire la massima collaborazione. 

Nel caso emergano, nel corso delle verifiche e dei controlli, indizi di inefficienza, ritardo ingiustificato o inadempimento, 

il Presidente della Giunta Regionale nominerà, ai sensi dell’art. 3, comma 106, della l.r. n.1 del 5 gennaio 2000, un 

ispettore dotato di “particolare qualificazione professionale tecnico-amministrativa” con il compito di verificare la 

correttezza delle procedure e di acquisire ogni utile notizia anche sulle imprese partecipanti alle procedure o 

aggiudicatarie o comunque partecipanti all’esecuzione degli appalti. 

ART. 11 TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE 

Il Gestore si impegna a rispettare la seguente tempistica delle attività: 

a) raggiungimento di pagamenti per una soglia pari al 50% del contributo finanziario stanziato da Regione Lombardia 

per l’anno 2022 (ossia per euro 633.969,69), entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione; 

b) raggiungimento di pagamenti per una soglia pari al 40% dell’intero contributo finanziario concesso (ossia per euro 

1.521.527,25) entro 24 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione. 

tranche importo quando % tranche importo quando

50% 316.984,84 €          30 gg dal trasferimento da parte di RL

25% 158.492,42 €          

a spese rendicontate per almeno il 75% del contributo 

regionale previsto per gli anni 2022-2023 (euro 

2.377.386,33)

25% 158.492,42 €          
a fine lavori di interventi per almeno il 9% dell'importo 

totale (calcolato su TOTALE Q.E. INTERVENTI)

da UdA a Gestoreda RL a UdA

III - 2024 633.969,69 €          

spese Secam SpA 

per almeno 

1.521.527,25 in 24 

mesi



Il Gestore del servizio idrico integrato pianificherà con particolare attenzione il processo operativo teso alla completa 

realizzazione degli interventi con particolare riferimento alle fasi di avviamento, progettazione, approvazione, appalto 

ed esecuzione degli stessi, imponendo tempi ben definiti che dovranno realisticamente tener conto di eventuali vincoli 

temporali e dell’andamento stagionale sfavorevole, al fine di consentire il pieno rispetto dei termini sopra riportati. 

Il Responsabile Unico del Procedimento verificherà periodicamente l’avanzamento complessivo degli interventi e il 

rispetto dei cronoprogrammi e segnalerà all’Azienda Speciale, motivandolo, ogni scostamento dai cronoprogrammi 

precedentemente trasmessi ed ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla 

realizzazione degli interventi e la relativa proposta delle azioni correttive. 

ART. 12 VALIDITA’ ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE 

La presente Convenzione è valida ed efficace a partire dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti e sino alla 

completa effettuazione degli impegni assunti. 

ART. 13 TRATTAMENTO DATI 

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in 

occasione della stipula ed esecuzione della presente convenzione e saranno trattati dalle stesse per l’esecuzione di 

quanto stabilito nella presente Convenzione, per la durata dello stesso e nel completo rispetto dei principi e delle norme 

contenute nel Regolamento Europeo 2016/679 nel D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cosiddetto codice Privacy) e nel D.Lgs  

10 agosto 2018, n. 101. 

ART. 14 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Azienda Speciale e Gestore si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse 

derivare dalla interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione  

Nell’ipotesi insorgesse una controversia fra Azienda Speciale e Gestore, la parte che per prima presentasse richiesta 

scritta finalizzata a dirimere tale controversia, esplicitando di avvalersi del presente art. 14, assegnerà all’altra parte un 

termine di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento della suddetta richiesta, per presentare le proprie controdeduzioni. 

Qualora, al fine di perseguire la bonaria composizione della controversia, la parte investita della questione ritenesse 

necessario svolgere particolari e/o più approfonditi accertamenti, potrà inviare all’altra parte motivata comunicazione 

dell’intenzione di avvalersi di un ulteriore termine di 30 giorni, decorrenti dalla scadenza del primo termine di cui al 

precedente capoverso del presente art. 14, per presentare le proprie controdeduzioni. 

Nel caso venisse raggiunta un’intesa fra le parti su quanto oggetto della controversia, entrambe ne daranno reciproco 

atto. 

Nella diversa ipotesi in cui non fosse possibile giungere ad una composizione amichevole della controversia, la 

medesima, così come ogni eventuale controversia, è affidata alla competenza esclusiva territoriale del Foro di Sondrio. 

 

 

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti. 

 

AZIENDA SPECIALE  Simone Spandrio 

 

S.EC.AM. S.P.A.   Nicola Perregrini 


